
Comune di Cancello ed Arnone 
Provincia di Caserta 

Decorato con medaglia di bronzo al merito civile 

Telefono 0823/856176 -  Fax 0823/856199 

E-mail: ufftecnico.cancelloarnone@virgilio.it 

Sito Internet: www.cancelloedarnone.gov.it 

 

SETTORI 

Lavori Pubblici Territorio e Urbanistico 

 
Prot. n.    del   

 
AVVISO ESITO DI GARA 

 
CUP: E16D07000020002  CIG 03312972EE 

   
OGGETTO: Lavori di ampliamento e ristrutturazione  rete idrica e fognaria di Via 
Municipio – 
 

Stazione Appaltante: Comune di Cancello ed Arnone, Piazza Municipio n. 1. 
 

Luogo di esecuzione: Cancello ed Arnone (CE) via Municipio.  
 

Procedura per l’individuazione degli offerenti: Procedura aperta. 
 
Importi 
- Importo complessivo dei lavori a base di 
Gara compresi gli oneri per la sicurezza (IVA esclusa)   €   113.072,00 
- Importo degli oneri per l’attuazione dei piani 
Di sicurezza non soggetti a ribasso di gara (IVA esclusa)   €      3.497,07 
 
Modalità della Pubblicazione 
- Albo Pretorio:           dal 15/06/2009 al 30/06/2009  
- web:                       www.cancelloedarnone.gov.it 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo 
Corrispettivo del lavoro a corpo        €   116.569,07 
 
Offerta: 
Data entro cui le imprese dovevano presentare offerta              13/07/2009 
 
Categoria prevalente 
OG6.            fino a € 258.228 
 



Data di aggiudicazione definitiva 
Determina di aggiudicazione, dell’uff. LAVORI PUBBLICI TERRITORIO E 
URBANISTICA, n. 246 del 18/11/2009. 
 
Ditte partecipanti: n. 3 (tre) 
 
Ditte ammesse: n. 3 (tre) 
 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa - ex art. 81, 
c 1, e 83, c. 1, del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm. e ii. 
 
Aggiudicataria: GREEN IMPRESIT s.r.l. sede legale in Aversa (CE), Piazza 
Bernini, Bernini Center Partita IVA e Cod. Fiscale 03179670611. 
 
Punteggio conseguito: 55,697 
 
Tempo di esecuzione dei lavori: 
117 giorni (offerti)                               
 
Importo di aggiudicazione: 
- Importo contrattuale compresi gli oneri per 
La sicurezza(IVA esclusa)                             € 114.307,63 
     
 
Dalla Residenza Municipale 23.11.2009 
 
       
 
        Il Responsabile del Procedimento 
         Geom. Damiano Prezioso 
 
 
 
 
 
 


